
APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas sēdē

2011. gada 25. augustā
Protokols Nr. 13
Iepirkums 
AND 2011/9 ELFLA
(Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā)
Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, 

Alsungā, Alsungas novadā
I kārta 
CPV kods: 45262700–8
NOLIKUMS

Alsunga, 2011

SATURS

I. NODAĻA. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM




3

1. Vispārīgā informācija 







3

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs




3

1.2. Pasūtītājs







3

1.3. Iepirkuma priekšmets






3

1.4. Piedāvājuma noformēšanas kārtība




4
1.5. Prasības pretendentiem





4
1.6. Piedāvājuma dokumenti





4
1.7. Tehniskā specifikācija






6
1.8. Finanšu piedāvājums






6
1.9. Piedāvājuma nodrošinājums





7
2. Informācijas sniegšana par procedūru





7
3. Iepirkuma līgums








8
4. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji




8
5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana





9
6. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana









10
7. Iepirkuma komisija, komisijas tiesības un pienākumi



11

8. Pretendentu tiesības un pienākumi





11
II. NODAĻA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA





12
III. NODAĻA. LĪGUMA PROJEKTS





    13 – 25
IV. NODAĻA. PIELIKUMI







26
1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa, uz 1 lpp.).

2. pielikums – Tehniskā piedāvājuma būvdarbu apjomu veidlapa (uz 1 lpp.).

3. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa (uz 1 lpp.).

4. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas teksta paraugs (uz 1 lpp.).

5. pielikums – Objekta apsekošanas dabā dalībnieku reģistrācijas lapa (uz 1 lpp.).

Iepirkums AND 2011/9 ELFLA
Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, 

Alsungā, Alsungas novadā,
I kārta

I. nodaļa: Instrukcija pretendentiem

1. Vispārīgā informācija

1.1  Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2011/9 ELFLA. 
1.2 Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums: 
	Alsungas novada dome

	Juridiskā adrese: 
	Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV–3306

	Reģistrācijas numurs: 
	90000036596

	Banka, konta numurs, 

kods: 
	AS SEB BANKA 

LV78UNLA0011012130623

UNLALV2X

A/S Latvijas Krājbanka, Kuldīgas filiāle

LV10UBAL2205132184001

        

UBALLV2X

	Kontaktpersona: 


	Iepirkumu speciālists Juris Lipsnis

Tālr. 28676668, iepirkumi@alsunga.lv

	Tālruņa numurs :
	63351342

	Faksa numurs:
	63351447

	E–pasta adrese: 
	dome@alsunga.lv

	Darba laiks: 
	Katru darba dienu: 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00


1.2. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.2.1. Ieinteresētie Piegādātāji savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 14. septembrim, pulksten 14.00, ierodoties personīgi Alsungas novada domē (Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads) vai arī nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: (Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV–3306). Piedāvājumi, kas būs saņemti pēc minētā laika, netiks izskatīti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, kas jebkādu iemeslu dēļ iesniegti vēlāk, netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērtā veidā.

1.3. Iepirkuma priekšmeta apjoms, izpildes un derīguma termiņš. 

1.3.1. Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta (iekštelpas), saskaņā ar Tehnisko projektu un darbu apjomu tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskais projekts PDF versijā saņemams Alsungas novada domē vai lejupielādējams no mājas lapā www.alsunga.lv norādītās interneta adreses. 
1.3.2. Darbu izpildes termiņš – ne vairāk kā seši mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

1.3.3. Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu. 
1.3.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.3.5. Piedāvājuma derīguma termiņš – līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.4. Piedāvājumu noformēšanas kārtība.

1.4.1. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši MK 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
Piedāvājumā ir trīs daļas:

pretendenta atlases dokumenti;

tehniskais piedāvājums;

finanšu piedāvājums.

1.4.2. Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāiesniedz elektroniski (MS Word/Excel vai analogais OpenOffice dokumentu formāts. Elektronisko datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam nolikuma piedāvājuma oriģināla aploksnē.)
1.4.3. Piedāvājumu, kas sastāv no viena oriģināla un divām kopijām, kas ievietoti atsevišķās aizlīmētās un aizzīmogotās aploksnēs, uz kurām jānorāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA” un kas ievietotas kopējā aizlīmētā un aizzīmogotā paketē, iesniedz slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz tās norādot: iesniedzēju, uzņēmuma adresi un atzīmi „Iepirkums AND 2011/9 ELFLA „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta.””.
1.4.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā, cauršūtiem, vienā sējumā, ar numurētām lapām. Uz piedāvājuma sējuma jābūt norādei: „Iepirkums AND 2011/9 ELFLA „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta””. 
1.4.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara.
1.4.6. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā veidā.   
1.5. Prasības pretendentiem. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības  procedūrā, ja pretendents vai piedāvājuma dokumenti neatbilst normatīvajos aktos vai šajā nolikumā noteiktajām prasībām, ka arī ja pretendents nav iesniedzis Nolikuma 1.7. punktā norādītos dokumentus, kas apliecina šo prasību izpildi.
1.6. Piedāvājuma dokumenti.

1.6.1. Piedāvājums sastāv no:

1.6.1.1. pieteikuma (pielikums Nr.1);

1.6.1.2. atlases dokumentiem;

1.6.1.3. tehniskā piedāvājuma (pielikums Nr.2);

1.6.1.4. finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3).

1.6.2. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1.6.2.1. Pieteikums dalībai procedūrā kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumam;
1.6.2.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

1.6.2.3. Apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi;

1.6.2.4. Izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto  priekšmetu – būvdarbu veikšanu par trim iepriekšējiem gadiem. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā. Minimālās prasības pretendentam: finanšu apgrozījumam, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma priekšmetu, vismaz 2 (divas) reizes jāpārsniedz piedāvātā kopējā līgumcena (ieskaitot PVN).

1.6.2.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

1.6.2.6. Būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša dokumenta apliecināta kopija.

1.6.2.7. Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (CV).

1.6.2.8. Būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks dienās bez piesaistes konkrētiem datumiem.

1.6.2.9. Apliecinājums, ka veikto būvdarbu garantijas laiks ir ne mazāks kā 2 (divi) gadi.

1.6.2.10. Apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar veicamajiem darbiem paredzētajā līguma izpildes vietā: kultūras namā Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā.
1.6.2.11. Apliecinājums, ka pretendentam pieder vai ir pieejams darbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums un ir kvalificēta darbaspēka resursi. 

1.6.2.12. Ne mazāk kā 2 (divas) pozitīvas atsauksmes vai pretendenta apliecinājumu par pretendenta veiktiem un pilnībā pabeigtiem būvniecības darbiem ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – atsauksmes vai pretendenta apliecinājumu par pretendenta veiktiem un pilnībā pabeigtiem darbiem nostrādātajā periodā. Atsauksmēs vai apliecinājumos jānorāda pasūtītājs, veikto darbu veids un laiks, līguma summa un pasūtītāja kontaktpersona.

1.6.2.13. Pretendentam izsniegtas būvdarbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija vai apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks noteikts par šī iepirkuma uzvarētāju, šāda polise tiks iesniegta ne vēlāk kā līguma noslēgšanas dienā. 

1.6.2.14. Apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks noteikts par šī iepirkuma uzvarētāju, pretendents iesniegs pasūtītājam apdrošināšanas polisi (un/vai bankas garantiju) par beznosacījuma garantiju no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības par garantijas laikā veicamo darbu un iespējamo defektu novēršanu 10% apmērā no līguma summas, norādot apdrošināto garantijas laiku.

1.6.2.15. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumam jāpievieno apakšuzņēmēja amatpersonas parakstīts dokuments, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai, ar norādi, kuru no iepirkuma līguma daļām un par kādu līguma summu ir paredzēts nodot apakšuzņēmējam. Par apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti visu atbildību uzņemas pretendents – galvenais uzņēmējs.

1.6.2.16. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā ir jāiesniedz izziņa ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

1.7. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2).
1.7.1.  Tehniskā specifikācija ir MS Excel formātā pievienota nolikumam (pielikums Nr.2) un tajā ir noteikti būvdarbu apjomi. 
1.7.2.  Piedāvājuma iesniedzējam tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija, kas pieprasīta Tehniskajā specifikācijā. Tehniskais projekts PDF versijā saņemams Alsungas novada domē vai lejupielādējams no mājas lapā www.alsunga.lv norādītās interneta adreses.
1.7.3.  Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām izvērstas būvdarbu tāmes veidā atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai. Aizpildot 2. pielikumā pievienotās formas, pretendentiem jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. Noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501–06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasības. Tehniskajās specifikācijās noteikto darbu apjomu nedrīkst mainīt. 

1.7.4.  Papildus Tehniskais piedāvājums jāiesniedz, ierakstīts CD matricē, MS Excel/ OpenOffice Spreadsheet formātā, CD matrici pievienojot piedāvājuma dokumentiem.

1.7.5.  Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus tehniskajās specifikācijās norādītajiem. Piedāvāto ekvivalento materiālu tehniskās un funkcionālās īpašības nedrīkst būt sliktākas nekā tehniskajās specifikācijās norādīto materiālu īpašības.

1.8.  Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3).

1.8.1.  Jāsagatavo, ņemot vērā tehniskajās specifikācijās norādīto, kā arī visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

1.8.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izvērtēšanas laikā, paziņojot pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā: 

1.8.2.1. ja atšķiras skaitļi vārdos un ciparos, par pamatu tiek ņemti skaitļi vārdos;

1.8.2.2. pārrēķinot pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot
mazākos norādītos skaitļus vai summas. 

1.8.3. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas.

1.8.4. Par aritmētisko kļūdu labojumiem tiek informēts piedāvājuma iesniedzējs, kura piedāvājumā kļūdas tiek labotas.

1.8.5. Pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu  komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu iepirkumu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. 

1.8.6. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

1.8.7. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām norāda protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 5 % (piecu procentu) apjomā no piedāvājuma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, kas ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums ar šī iepirkuma uzvarētāju. Piedāvājuma nodrošinājums jānoformē atbilstoši nolikuma 4. pielikumam.

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.9.2.1. līdz nolikuma piedāvājuma derīguma termiņam vai līdz noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

1.9.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

1.9.3.  Pasūtītājs var pieprasīt, lai galvotājs izmaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādos gadījumos:

1.9.3.1. ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.9.3.2. ja izraudzītais pretendents sava piedāvājuma derīguma laikā neparaksta iepirkuma līgumu.

1.9.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots pretendentiem:

1.9.4.1. noraidītajiem pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

1.9.4.2. iepirkuma uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis iepirkuma līgumu;

1.9.4.3. visiem pretendentiem – ja iepirkums tiek pārtraukts vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

1.9.4.4. pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām.
1.9.5. Piedāvājumu, par kuru nav iesniegts un saņemts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, iepirkumu komisija noraidīs.
2. Informācijas sniegšana par procedūru
2.1. Papildu paskaidrojumi par nolikumu
Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības prasīt paskaidrojumus un lūgt precizēt Nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami rakstveidā Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novads, LV–3306. Ja ieinteresētais pretendents ir ne vēlāk kā sešas (6) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to elektroniski vai pa faksu sniedz ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) to nosūta (elektroniski vai pa faksu) visiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri jau saņēmuši Nolikumu. Tiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri Nolikumu saņems vēlāk, pasūtītājs šos jautājumus un atbildes izsniegs vienlaicīgi ar nolikumu.
2.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 

2.2.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV–3306, katru darba dienu: 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00, piektdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00.
2.2.2. Piedāvājuma iesniegšanas galējais termiņš: 14.09.2011., plkst. 14.00. 
2.2.3.  Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
2.3. Piedāvājumu atvēršana 
Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. Informācijas apmaiņas un iepirkuma dokumentu saņemšanas nosacījumi

2.4.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek ar elektroniskā pasta un/vai faksa starpniecību. 
2.4.2. Ar iepirkuma dokumentiem iepazīties un tos var saņemt Alsungas novada domē Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV–3306, kad paziņojums par iepirkumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā. Pēc pieprasījuma dokumentus iespējams saņemt elektroniskā veidā. Pasūtītājs nodrošina piekļuvi dokumentiem pircēja profilā internetā – www.alsunga.lv.

2.4.3.  Iepirkuma dokumenti pretendentam tiek izsūtīti ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikumā pretendents norāda veidu, kādā dokumenti nosūtāmi. 

3.  Iepirkuma līgums

3.1.  Līguma nosacījumi 

3.1.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

3.1.2. Izpildes vieta: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads.

3.1.3. Apmaksas nosacījumi – priekšapmaksa 20% no kopējās Līguma summas, 30% starpmaksājums pēc 50% darbu apjoma veikšanas saskaņā ar būvniecības tāmi, pārējais maksājums tiek veikts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un būves pieņemšanas ekspluatācijā.

3.1.4. Darbu izpildes laiks – darba dienās darba laikā (8.00 – 17.00) vai citā ar pasūtītāju saskaņotā laikā.

3.1.5. Citi līguma nosacījumi tiks saskaņoti ar par uzvarētāju noteikto pretendentu.  

4. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

4.1. Piedāvājumu izvēles un vērtēšanas kritērijs ir iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vērtējot piedāvājumu kopumā.

4.2. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvara:

	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	Cena:
	

	Cena bez PVN
	80

	Kvalitāte:
	

	Darbu izpildes termiņš
	10

	Garantijas laiks 
	10

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100



4.3. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.4. Kritērijā „Cena” piedāvājuma punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

Punktu skaits = (CL/CX) x 80, kur


CL – lētākā piedāvājuma cena,


CX – vērtējamā piedāvājuma cena.

4.5. Punkti par piedāvāto darbu izpildes termiņu tiek aprēķināti pēc šādas formulas:

Punktu skaits = (TI/TX) x 10, kur


TI – īsākais pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš (kalendārās dienas),


TX – vērtējamā pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš (kalendārās dienas).

4.6. Kritērijā „Garantijas laiks” piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

Punktu skaits = (GX/GL) x 10, kur


GX – vērtējamā pretendenta piedāvātais garantijas periods,


GL – lielākais piedāvātais garantijas laiks (garantijas laiks, kas ilgāks par 5 gadiem, tiks pielīdzināts garantijas laikam – 5 gadi).

4.7. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus.

4.8. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.

5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
5.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts. 
5.2. Nepamatoti lēts piedāvājums ir piedāvājums ar ievērojami zemāku cenu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvājumiem (vairāk nekā par 10% atšķiras no nākamās zemākās cenas). 
5.3. Iespējamais iemesls tik zemas cenas noteikšanai ir: pretendents nav ievērojis tehniskās specifikācijas vai projektu, pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu materiāla vai darba cenu, cenas aprēķinā ir pieļautas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai.

Ja iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,  tā pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot PIL noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Paskaidrojums jāsniedz piecu darba dienu laikā.
5.4. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, tā atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 
6. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana

6.1. Pasūtītājs saņemtos piedāvājumus reģistrē to iesniegšanas secībā.
6.2. Līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu uzglabāšanu tādā veidā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumu informācijai.
6.3. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana par iepirkuma rezultātiem notiek pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne vēlāk, kā līdz noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņa beigām. 
6.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas un vērtēšanas sēdi, sēdes vadītājs klātesošajiem nolasa piedāvājumu iesniedzēju sarakstu. Pēc minēto ziņu nosaukšanas iepirkumu komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti (ja tādi ir pieaicināti) paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
6.5. Piedāvājumus atver un vērtē to iesniegšanas secībā. Katrs klātesošais komisijas loceklis parakstās uz finanšu piedāvājuma.
6.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām, veic pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzināšanu un pieņem lēmumu par šī  iepirkuma rezultātiem.
6.7. Piedāvājumu vērtēšana tiek uzsākta ar iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un pārliecinās par iesniegto dokumentu atbilstību nolikumā noteiktajam uzskaitījumam.

6.9. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

6.10. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkumu komisija veic atlases dokumentu pārbaudi.

6.11. Ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos atlases dokumentus vai iesniegtie atlases dokumenti neatbilst minimālajām noteiktajām prasībām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. 

6.12. Pēc atlases dokumentu izvērtēšanas tiek veikta tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskajai specifikācijai.

6.13. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.14. Pēc tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes iepirkumu komisija vērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu.

6.15. Iepirkumu komisija vērtē tikai to pretendentu finanšu piedāvājumu, kas nav noraidīti noformējuma pārbaudes, atlases dokumentu pārbaudes vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes iepirkumu komisija lemj par  šī iepirkuma rezultātiem, atbilstoši Nolikumā noteiktajam vērtēšanas kritērijam.

6.16. Iepirkumu komisijai piedāvājuma izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Jautājumam un atbildei jābūt rakstiski izsūtītai pa pastu, elektronisko pastu vai faksu. Atbildi jāsniedz līdz vēstulē norādītajam termiņam. Ja līdz noteiktajam termiņam atbilde netiks saņemta, piedāvājums var tikt noraidīts.

6.17. Neatbilstoši piedāvājumi tiks noraidīti.
6.18. Visas iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas.
6.19. Iepirkuma rezultāti tiek paziņoti Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem piedāvājumu iesniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.
7. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkumu komisijai ir šādas tiesības:

7.1.1. Veikt precizējumus iepirkuma dokumentos;

7.1.2.  Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas; 

7.1.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;

7.1.4. Pieprasīt informāciju no pretendentiem, kompetentām un neatkarīgām iestādēm, kas precizē iesniegtajos dokumentos esošo informāciju, un pārbaudīt iesniegto informāciju, nosūtot informācijas pieprasījumu vai publiski pieejamās datu bāzēs;

7.1.5. Noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.2. Iepirkumu komisijai ir šādi pienākumi:

7.2.1. Izstrādāt iepirkuma dokumentus;

7.2.2. Iepirkuma laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem;

7.2.3. Nodrošināt  iepirkuma dokumentēšanu un norisi;

7.2.4. Veikt piedāvājumu vērtēšanu un pieņemt lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos un  iepirkuma dokumentos noteikto kārtību.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendentiem ir tiesības:

8.1.1. Visiem pretendentiem ir tiesības uz vienādiem noteikumiem piedalīties  procedūrā;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
8.1.3. Apvienoties un iesniegt kopīgu piedāvājumu;
8.1.4. Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā saņemt papildus informāciju;

8.1.5. Saņemt informāciju par šī iepirkuma rezultātiem.

8.2. Pretendentiem ir pienākumi:

8.2.1. Piedaloties iepirkumā, ievērot saistošo normatīvo aktu prasības;

8.2.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.2.3. Sniegt patiesu informāciju;

8.2.4. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai;

8.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

1) Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1) – uz 1 (vienas) lapas;

2) Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 2) uz 7 (septiņām) lapām;

3) Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 3) uz 1(vienas) lapas;

II Nodaļa. Tehniskā specifikācija

Vispārīgās prasības
BŪVDARBOS PAREDZĒT:

Būvdarbus veikt atbilstoši Tehniskajam projektam. Tāmē iekļaut visus nepieciešamos darbus, t.sk., montāžas, demontāžas darbus un tehnoloģiskās iekārtas, kā arī uzņēmēja paredzamos neparedzētos izdevumus, paredzamo peļņu un transporta izmaksas.

Tāmi iesniegt atbilstoši MK Noteikumiem „Vispārīgie Būvnoteikumi” (07.04.2009. MK noteikumi Nr.299 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".
III Nodaļa. Līguma projekts

 Nr. AND 2011/9 ELFLA
BŪVDARBU LĪGUMS NR. _________ PAR BŪVDARBU VEIKŠANU 
„Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta” 

Alsunga



      2011. gada ___. _____________

Alsungas novada Dome, 900000336596, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV–3306, turpmāk šī līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar Domes nolikumu rīkojas padomes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls, no vienas puses, un


<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Būvuzņēmējs”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,  


abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, pamatojoties uz Alsungas novada Domes rīkotā iepirkuma „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”, turpmāk šī līguma tekstā saukta „Iepirkums”, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Lietotie termini

1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. „Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.168 „Latvijas būvnormatīvs LBN 303–03 „Būvuzraudzības noteikumi””.

1.3.  „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. „Būvdarbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. „Līguma cena” – kopējā cena par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. „Objekts” – Līguma 2. nodaļā minētais objekts.

1.7. „Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

1.8. „Būvprojekts” – Tehniskais projekts „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”, izstrādāts 2011. gadā, akceptēts Alsungas novada būvvaldē 26.04.2011 (akcepts Nr.11).

1.9. „Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam (Tehniskajai specifikācijai) un Piedāvājumam, kā arī izmaksu aprēķina sīkāks sadalījums pa materiāliem un darbu pozīcijām un koptāme.

1.10. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.11. „Iepirkums” – Alsungas novada domes rīkotais iepirkums „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”, identifikācijas Nr. AND 2011/9 ELFLA.

1.12. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto  priekšmetā paredzēto būvdarbu izpildi.

1.13. „Pasūtītājs” – Alsungas novada Dome, 90000036596, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV–3306, kas slēdz būvuzņēmuma līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto  priekšmetā noteikto būvdarbu izpildi.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un Būvprojektu apņemas veikt kultūras nama rekonstrukcijas darbus Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta, turpmāk tekstā – „darbi”.  

2.2.  Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1.  Šim Līgumam ir sekojošas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

3.1.1.  1.pielikums – Būvdarbu apjomi un prasības (nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija);

3.1.2.  2.pielikums – Pretendenta Iepirkumā iesniegtā Piedāvājuma kopija;

3.1.3.  3.pielikums –Tāmju kopijas.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Līguma cena kopā ar PVN 22 % apmērā (LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>)) ir LVL <summa skaitļos> ( <summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas saistības.

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Būvprojektā paredzēto būvdarbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Būvdarbu izpildes noteikumi

5.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu būvdarbu laikā objektā.

5.2. Būvdarbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildē ievēro Līgumā noteiktos termiņus.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu būvdarbu izpildi un būvdarbu nodošanu apņemas pabeigt ___ (________) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas.

5.5. Ja būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Būvuzņēmējs, izpildot būvdarbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir saprotams, to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzņēmējs norīko Piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, norīkojot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu būvdarbus, veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. 

5.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nodot Būvuzņēmējam objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts objekta stāvoklis, objekta telpās un piegulošajā teritorijā esošais inventārs un komunālo pakalpojumu skaitītāju rādītāji;

6.1.2. norīkot savu pārstāvi – Būvuzraugu – būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt objektam būvdarbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.
Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas pieņemt no Pasūtītāja objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

7.1.3. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā; 

7.1.4. segt visus ar būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.5. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

7.1.6. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 

7.1.7. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.8. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.9. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī veikt ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 

7.1.10. nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

7.1.11. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;  

7.1.12. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju. 

7.1.13. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.14. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.16. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;


7.1.17. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.18. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.19. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.20. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;

7.1.21. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs būvdarbu laikā; 

7.1.22. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

7.1.23. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

7.1.24. veicot būvdarbus, saglabāt objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās objekta tehniskais vai vizuālais stāvoklis;

7.1.25. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem;

7.1.26. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

7.1.27. Dokumentācijas (piemēram, līgums un tā grozījumi, darbu pieņemšanas un nodošanas akti, maksājuma uzdevumi, starpposmu pārskati un noslēguma pārskats, monitoringa pārskati) oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku būvuzņēmējs glabā vismaz 10 gadus pēc līguma termiņa beigām.

8. Apakšuzņēmuma līgumi

8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu būvdarbu izpildi tikai ar Iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot Iepirkuma nolikumā minētos dokumentus. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju būvdarbu izpildes kvalitāti, būvdarbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu.

8.3. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot apakšuzņēmējiem vairāk nekā 50% būvdarbu izpildes. 

9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 

9.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

9.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu objektā, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu objektā.

9.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 

9.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

9.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem objektā vai objektam nodarīto kaitējumu. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Dokumentācija

10.1.   Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka objekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

11.2. Garantijas termiņš objektam – saskaņā ar pretendenta Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ___ mēneši no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras objektā vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas būvdarbu ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 2 (divu) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.7. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

11.8. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati) apmērā par katru nokavēto saistību un nokavēto saistību izpildes dienu.

11.9. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

12. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

12.2. Izpildītie būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

12.4. Pēc būvdarbu pilnīgas izpildes un pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas, par ko tiek sastādīts atsevišķs akts, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

12.5. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc objekta pieņemšanas.

13. Maksāšanas kārtība

13.1. Pasūtītājs veic Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma cenas samaksu Būvuzņēmējam, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, šādos apmēros un termiņos:

13.1.1. Avansa maksājums tiek noteikts 20% apmērā no līguma 4.1. punktā minētās summas, kas sastāda Ls _________ (____________________), tai skaitā PVN 22 %, kas sastāda Ls _________ (_____________________), kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc Izpildītāja iesniegtā rēķina un Līguma izpildes garantijas saņemšanas un būvdarbu uzsākšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu un Līguma izpildes garantiju  ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

13.1.2. 30% starpmaksājums pēc 50% darbu apjoma veikšanas saskaņā ar būvniecības tāmi, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina.

13.1.3. Gala norēķinu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā.

14. Izmaiņas līgumā

14.1. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt būvdarbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu noteikto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

14.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

14.3. Līdzēji savstarpēji vienojoties ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīts Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

14.5. Izmaiņas Līguma cenā ietver:

14.5.1. jebkuru Līgumā ietverto būvdarbu pozīcijas apjomu izmaiņas;

14.5.2. jebkuras būvdarbu pozīcijas kvalitātes vai citu raksturlielumu izmaiņas;

14.5.3. jebkuru būvdarbu izlaišanu;

14.5.4. ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem būvdarbiem;

14.5.5. jebkurus papildus būvdarbus objektā.

14.6. Līdzēji var pagarināt Līgumu, ja pastāv:

14.6.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

14.6.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

14.6.3. nepamatota būvdarbu apturēšana;

14.6.4. citi objektīvi pamatoti apstākļi. 

14.7. Visu saistību izpildes nodošanai trešajai personai ir nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt līguma cenu.

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas. Būvuzņēmējam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Līguma 13.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu.

15.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu  Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu; 

16.2.2. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis darbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

16.2.3. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija. 

16.3. Šī Līguma 16.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

17. Nepārvaramas varas apstākļi

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.

17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

18. Nodokļi un nodevas

19.1. 
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

19. Pārbaudes noteikumi un metodes

19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.

19.2. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Būvprojekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Būvprojekta un/vai tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā termiņā.

19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.

19.5. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu pieaicinājusi. 

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

21. Līguma spēkā esamība

21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis citādi. 

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

22.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

23.  Līguma pielikumi

1.pielikums – Būvdarbu apjomi un prasības – Tehniskās specifikācijas kopija; 

2.pielikums – Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma kopija;

3.pielikums – Tāmju kopijas.

Pasūtītājs





  Būvuzņēmējs
                                                                         (rekvizīti)





(rekvizīti)

____________________
                                             _______________________

(paraksts) 





(paraksts)

IV Nodaļa. Pielikumi
1. pielikums 
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā AND 2011/9 ELFLA
„Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”

Pretendents,______________________________, reģ. Nr._________________________,


bankas rekvizīti

tā










personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā AND 2011/9 ELFLA „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”.
2. Apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

3. Atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam.

4. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

 Pretendenta juridiskā adrese, faktiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese
______________________________                                                                                                                                                                                         Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs

Pielikumā:

1. Atlases dokumenti;

2. Tehniskais piedāvājums;

3. Finanšu piedāvājums.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. pielikums 

Tehniskā specifikācija

(pievienota elektroniski MS Excel/OpenOffice Spreadsheet formātā)
3. pielikums
Finanšu piedāvājums
[Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti]

	Pakalpojuma apraksts
	Cena

	Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, 
Alsungā, Alsungas novadā, I kārta
	

	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, LVL:
	

	PVN, LVL:
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, LVL:
	


Cenā ir ietverti visi ar paredzamā līguma izpildi saistītie izdevumi, iekraušanas un izkraušanas izmaksas, transporta izdevumi, visa veida sakaru u.c. izmaksas. 
Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu apliecinām, ka piedāvājuma cena ir ............. LVL, tajā skaitā PVN 22%..................... LVL;

Piedāvājumu iesniedza ................................................................ (uzvārds, paraksts, datums)

                                        z.v.

4. pielikums 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas teksta paraugs

(izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība)

Piedāvājuma nodrošinājums

Esam informēti, ka mūsu klients (firma un reģistrācijas Nr.) piedalās iepirkumā „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta”, identifikācijas Nr. AND 2011/9 ELFLA, turpmāk – Iepirkums, par izpildes tiesību iegūšanu un ka saskaņā ar Iepirkuma nolikumu pretendentam jāiesniedz Iepirkuma piedāvājuma nodrošinājums __________________ Ls apmērā.


Saskaņā ar (firma un reģistrācijas Nr.) norādījumu, ar šo mēs Jums izsniedzam neatsaucamu (firma un reģistrācijas Nr.) Iepirkuma piedāvājuma nodrošinājuma galvojumu ____________ Ls (____________________ latu, 00 sant.) apmērā, turpmāk – Galvojums.


Garantējam augstāk minētās summas samaksu uz Jūsu norādīto kontu pēc Jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma (bez nepieciešamības pamatot savu prasību) gadījumā, ja (firma un reģistrācijas Nr.) atsauc savu Iepirkuma piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā šis Galvojums, vai, ja klients (firma un reģistrācijas Nr.), atzīts par iepirkuma uzvarētāju un sava piedāvājuma derīguma laikā neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu.


Šis Galvojums ir spēkā līdz __.__.201__. (90 kalendārās dienas no Iepirkuma piedāvājuma atvēršanas dienas) vai līdz dienai, kad tiek saņemts Jūsu apstiprinājums par to, ka ir noslēgts līgums ar Iepirkumā uzvarējušo pretendentu, pat, ja šis dokuments netiek atdots mums.

Izsniegšanas datums





Paraksts un zīmogs
5. pielikums

 „Kultūras nama rekonstrukcija Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, I kārta” OBJEKTA APSKATE DABĀ

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA
(līdz 14.09.2011atrodas Alsungas kultūras namā Ziedulejas ielā 1, Alsungā)
	Nr.
	Pretendenta nosaukums
	Pretendenta e–pasts, telefons 
	Pasūtītāja pārstāvis 
	Paraksts
	Datums

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:




Grigorijs Rozentāls
1

